

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12 и 14/15), а након спроведеног преговарачког поступка јавне набавке радова - радови на изради капије и уградњи канделабера у репрезентативном објекту у Чортановцима, обликованог по партијама од 1 до 2 (ред. бр. ЈНППБОПЗПП 2/2016) и закључених уговора о јавној набавци, Управа за заједничке послове покрајинских органа, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16

објављује

**ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА - РАДОВИ НА ИЗРАДИ  
КАПИЈЕ И УГРАДЊИ КАНДЕЛАБЕРА У РЕПРЕЗЕНТАТИВНОМ ОБЈЕКТУ У  
ЧОРТАНОВЦИМА, ОБЛИКОВАНУ ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 2  
РЕД. БР. ЈНППБОПЗПП 2/2016**

<b>Назив наручиоца:</b>	Република Србија - Аутономна Покрајина Војводина <b>УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА</b>
<b>Адреса наручиоца:</b>	21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16.
<b>Интернет страница наручица:</b>	<a href="http://www.uprava.vojvodina.gov.rs">www.uprava.vojvodina.gov.rs</a>
<b>Врста наручиоца:</b>	Органи државне управе
<b>Врста предмета:</b>	Радови

**Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке**

Предмет јавне набавке су радови - радови на изради капије и уградњи канделабера у репрезентативном објекту у Чортановцима, обликовани по партијама од 1 до 2, и то:

- Партија 1 – радови на изради капије и подрумских врата у репрезентативном објекту у Чортановцима
- Партија 2 – радови на уградњи канделабера у репрезентативном објекту у Чортановцима, Назив и ознака из ОРН:
- Партија 1 - 45421160-3 Браварски радови, 45421148-3 Уградња улазних врата
- Партија 2 - 45316100-6 Инсталација спољне расвете

<b>Уговорена вредност:</b>	ПАРТИЈА 1 - 494.000,00 динара без ПДВ ПАРТИЈА 2 - 409.992,00 динара без ПДВ
----------------------------	--

**Критеријум за доделу уговора:**

Најнижа понуђена цена (овај критеријум је примењен у обе партије)

<b>Број примљених понуда:</b>	Укупно су благовремено примљене две понуде и то за Партију 1 једна понуда и за Партију 2 једна понуда
<b>Понуђена цена:</b>	<b>- Највиша</b> ПАРТИЈА 1 - 494.000,00 динара без ПДВ

	ПАРТИЈА 2 - 409.992,00 динара без ПДВ
<b>- Најнижа</b>	ПАРТИЈА 1 - 494.000,00 динара без ПДВ ПАРТИЈА 2 - 409.992,00 динара без ПДВ
<b>- Највиша</b>	ПАРТИЈА 1 - 494.000,00 динара без ПДВ ПАРТИЈА 2 - 409.992,00 динара без ПДВ
<b>Понуђена цена код прихватљивих понуда:</b>	<b>- Најнижа</b> ПАРТИЈА 1 - 494.000,00 динара без ПДВ ПАРТИЈА 2 - 409.992,00 динара без ПДВ
<b>Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:</b>	/
<b>Датум доношења одлуке о додели уговора:</b>	07.12.2016. године
<b>Датум закључења уговора:</b>	ПАРТИЈА 1 - 19.12.2016. године ПАРТИЈА 2 - 19.12.2016. године

**Основни подаци о извођачу:**

**ПАРТИЈА 1:**

<b>Скраћено пословно име</b>		<b>„021 NS ECO FUTURA“ д.о.о. Каћ</b>		
Правна форма:		Друштво са ограниченом одговорношћу		
Адреса седишта:				
Општина: Нови Сад	Место: Каћ	Улица: Светосавска	Број: 116	Спрат/стан: /
Адреса за пријем електронске поште:		<a href="mailto:021nsecofutura@mts.rs">021nsecofutura@mts.rs</a>		
Матични број:		20527650		
ПИБ:		106074983		

**ПАРТИЈА 2:**

<b>Скраћено пословно име</b>		<b>„021 NS ECO FUTURA“ д.о.о. Каћ</b>		
Правна форма:		Друштво са ограниченом одговорношћу		
Адреса седишта:				
Општина: Нови Сад	Место: Каћ	Улица: Светосавска	Број: 116	Спрат/стан: /
Адреса за пријем електронске поште:		<a href="mailto:021nsecofutura@mts.rs">021nsecofutura@mts.rs</a>		
Матични број:		20527650		
ПИБ:		106074983		

**Период важења уговора:**

До обостраног извршења уговорених обавеза.

### **Околности које представљају основ за измену уговора:**

Извођач има право на продужење уговореног рока за извођење радова у следећим случајевима:

- у случају наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време закључења уговора, као што су: земљотрес, поплава или нека друга елементарна непогода, мере државних органа, настанак у току извођења радова околности које нису биле предвиђене планско-техничком документацијом (појава клизишта, подземних вода, веће улегнуће земљишта и сл.).
- у случају да на основу писаног обавештења и по захтеву Наручиоца мора да престане, односно застане са извођењем радова, а због активности у објекту у коме се изводе радови
- у случају да у току извођења радова има радно неповољних дана
- у другим случајевима који су на страни Наручиоца.